

مشروع الأشغال العامة

إعلان مناقصة رقم : SF-15/3

حصلت الجمهورية اليمنية على منحة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر الصندوق السعودي للتنمية وذلك لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثالثة) .. يدعو مشروع الأشغال العامة جميع المقاولين المؤهلين ومن سبق لهم العمل في هذه المجالات والراغبين لتقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة لانشاء وانجاز المشاريع الآتية: وستكون طريقة الدفع بنسبة 100% بالدولار .

م /	المشروع	المديرية	تاريخ فتح التاميم الابتدائي (دولار)
-----	---------	----------	-------------------------------------

1	إعادة تاهيل قسم الصناعات (قسم التماثل الطواري-قسم الراس) مستشفى العسكري-م/شعوب	شعوب	14/01/2012
---	--	------	------------

2	خزان تجميعي لمياه الأمطار قرية خيضية جوحان عزلة قديم-م/المواسط	المواسط	14/01/2012
---	--	---------	------------

3	خزان مياه عبر الماغل بني عراف-م/صعطن	صعطن	14/01/2012
---	--------------------------------------	------	------------

4	رصف طريق بني عواض -الذهب احجم-الراس العالي -بني ظافر- الاشعاب(المرحلة الثالثة) - م/بحزم العدين	العدين	14/01/2012
---	--	--------	------------

5	رصف طريق عزلة خيضان- (المعرضه الطيامحضان القبه-العذوف الجرين-المرقب)-م/العدين	العدين	14/01/2012
---	---	--------	------------

6	رصف بعض طرق عزلة مويه(سكران القديمه والميدان المنظر وبنت الفقيه)-م/اب	اب	14/01/2012
---	---	----	------------

7	رصف طريق مركز المديرية والمداخل الفرعية وشوارعها - مديرية بحدان	بحدان	14/01/2012
---	---	-------	------------

8	خزان حصاد مياه العين-م/السيرة	السيرة	14/01/2012
---	-------------------------------	--------	------------

9	مشروع مياه خميس الواعظمت-م/الزهره	الزهره	15/01/2012
---	-----------------------------------	--------	------------

10	مشروع مياه برخل-م/الزبيديه	الزبيديه	15/01/2012
----	----------------------------	----------	------------

11	مشروع مياه الحسينيه والغري المجاوره-م/الضحي	الضحي	15/01/2012
----	---	-------	------------

12	مشروع مياه الجهانمة-م/الزهره	باجل	15/01/2012
----	------------------------------	------	------------

13	المستشفى العسكري بناء رفود-م/الحديد	الحديد	15/01/2012
----	-------------------------------------	--------	------------

14	مشروع مياه محوي مكي-م/زبيد	زبيد	15/01/2012
----	----------------------------	------	------------

15	إضافة دور علوي لمركز الصم والبكم-مركز المحافظه-م/الميناء	الميناء	15/01/2012
----	--	---------	------------

16	رصف منطقة ناربه-م/سينون	سينون	15/01/2012
----	-------------------------	-------	------------

17	شبكة مجاري الدائره الهندسيه-م/المكلا	المكلا	15/01/2012
----	--------------------------------------	--------	------------

18	حماية منطقة سكان من اضرار السيول - م/ساده	ساده	15/01/2012
----	---	------	------------

19	ساقية عبدالرحيم-وادي عدم-ساده	ساده	15/01/2012
----	-------------------------------	------	------------

20	حاجز الحليوم-منطقة راس حوير-م/غيل باوزير	غيل باوزير	15/01/2012
----	--	------------	------------

21	خزان حصاد مياه حلالح سع-عزلة القطع-م/بني العوام	بني العوام	16/01/2012
----	---	------------	------------

22	تاهيل السوق المركزي بالمواقل المرحلة الثانيه-م/مدينة حجه	مدينة حجه	16/01/2012
----	--	-----------	------------

23	خزان الركيه الناصف-م/عتمه	عتمه	16/01/2012
----	---------------------------	------	------------

24	خزان مياه حصاد الامطر-الكشمه-المكابره-م/المقاهره	المقاهره	16/01/2012
----	--	----------	------------

25	خزان مياه حصاد الامطار-منطقة شرجب(جمابير)-م/الحذ	الحذ	16/01/2012
----	--	------	------------

26	حاجز مائي مر -الحجله-م/ذي ناعم	ذي ناعم	16/01/2012
----	--------------------------------	---------	------------

(يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين) (استكمال للمشروع)

27	رصف طريق حارة حريز(مرحلة ثانيه)-م/رداع	رداع	16/01/2012
----	--	------	------------

(إعادة اعلان)

28	حاجز شحاط البوح -عصم-م/الشريه	الشريه	16/01/2012
----	-------------------------------	--------	------------

(يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين)

29	حاجز مياه الشقب-م/الملاجم	الملاجم	16/01/2012
----	---------------------------	---------	------------

(يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين) (استكمال للمشروع)

المحافظة : ابين

30	بناء وحدة صحية جبل السعدي-م/ارصد	رصد	16/01/2012
----	----------------------------------	-----	------------

(إعادة اعلان)

31	خزان حصاد مياه الامطار غود المطري-م/ارصد	رصد	16/01/2012
----	--	-----	------------

32	خزان حصاد مياه منطقة الجيوب-م/ماجور-م/ارصد	رصد	16/01/2012
----	--	-----	------------

33	خزان حصاد مياه الامطار لمنطقة عرجش-م/سباح	سباح	16/01/2012
----	---	------	------------

34	خزان حصاد مياه الامطار لمنطقة الزغور الملبل-م/سرار	سرار	16/01/2012
----	--	------	------------

المحافظة : شبوه

35	جانبية الريدم-م/عراء	عراء	17/01/2012
----	----------------------	------	------------

36	إعادة تاهيل قناة الخسف-م/ميفعه	ميفعه	17/01/2012
----	--------------------------------	-------	------------

37	إعادة تاهيل قناة(ساقية)-م/الروضه	الروضه	17/01/2012
----	----------------------------------	--------	------------

(إعادة اعلان)

المحافظة : صعده

38	استكمال رصف طريق السعدين -عزلة الشوارق	رايح	17/01/2012
----	--	------	------------

39	مشروع حصاد مياه الازهور الشرقي سع 2700-م/عزلة الازهور-م/رايح	رايح	17/01/2012
----	--	------	------------

40	خزان حصاد مياه الامطار سع 1500-م/المسوع-الجوزج-وادي الجوم-م/رايح	رايح	17/01/2012
----	--	------	------------

41	رصف طريق الت الويد-م/شدااء	شدااء	17/01/2012
----	----------------------------	-------	------------

42	رصف طريق ال نشره وال شمس-م/شدااء	شدااء	17/01/2012
----	----------------------------------	-------	------------

43	توسعة وترميم بركتي برييس وال روس ال سلم-بني عوير الغربي-م/سحار	سحار	17/01/2012
----	--	------	------------

(إعادة اعلان)

44	توسعة المركز الصحي بدماج-م/الصفراء	الصفراء	17/01/2012
----	------------------------------------	---------	------------

(إعادة اعلان)

45	بناء سوق اللحوم -م/مدينة صعده	صعده	17/01/2012
----	-------------------------------	------	------------

المحافظة : المحويت

46	خزان حصاد مياه الامطار -قرية بيت الخياط-م/الطونه	الطونه	18/01/2012
----	--	--------	------------

(يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين) (استكمال للمشروع)

47	طريق بيت البشاري -م/الرجم	الرجم	18/01/2012
----	---------------------------	-------	------------

(إعادة اعلان)

48	رصف طريق الحجب-الحازم-م/الخبث	الخبث	18/01/2012
----	-------------------------------	-------	------------

(إعادة اعلان)

49	تاهيل طريق بني قشب -م/حفاش	حفاش	18/01/2012
----	----------------------------	------	------------

(يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين) (استكمال للمشروع)

المحافظة : مارب

50	بناء مركز الطوارئ التوليديه بمستشفى كري-م/مارب	مارب	18/01/2012
----	--	------	------------

المحافظة : المهرة

51	خزان حصاد مياه بظبيوم-م/حوف	حوف	18/01/2012
----	-----------------------------	-----	------------

(إعادة اعلان)

المحافظة : ريمه

52	خزان مياه سع 1000-م/حمير النوبه -م/السلفيه	السلفيه	18/01/2012
----	--	---------	------------

(إعادة اعلان)

53	خزان مياه تجميعي سع 100-م/المحظ -جبل بغان-م/السلفيه	السلفيه	18/01/2012
----	---	---------	------------

54	خزان مياه قرية دغل-بني قشيب-م/السلفيه	السلفيه	18/01/2012
----	---------------------------------------	---------	------------

(إعادة اعلان)

55	خزان مياه قرية الحبوب-م/الدومر-م/السلفيه	السلفيه	18/01/2012
----	--	---------	------------

(إعادة اعلان)

56	خزان حصاد مياه الامطار سع 1000-م/الحطه-عزلة الاسلاف-م/السلفيه	السلفيه	18/01/2012
----	---	---------	------------

57	خزان تجميعي سع 100-عزلة الضيلر-منطقة الاصور-م/كسمه	كسمه	18/01/2012
----	--	------	------------

يمكن الحصول على وثائق المناقصات ابتداء من 14/12/2011 في مشروع الأشغال العامة الكائن في شارع المحروقات المتفرع من شارع الزبيري - امام سبافون وذلك مقابل رسوم نقدية لا ترد قيمتها خمسة آلاف ريال وعلى ان تقدم العطاءات مكتومة بالشمع الاحمر باسم مدير المشروع وتسلم قبل الحادية عشر صباحاً في اليوم الموضح تاريخه امام المشروع واي ظرف يقدم بعد تلك المواعيد سيعاد لصاحبه.

وعلى المقاول تعبئة البيانات المطلوبة في مستند العقد وتوقيعها وختمها وإرفاقها ويرفق مع كل عطاء ضمان بنكي غير مشروط بنفس الصيغة المبينة في وثائق المناقصة وبحسب ما هو موضح امام كل مشروع صالح لمدة 90 يوماً اوشيك مقبول الدفع بنفس المبلغ مع صورة للطاقة الضريبية و البطاقة التأمينية سارية المفعول وكشف المشاريع التي سبق للمقاول تنفيذها ويفضل من له خبرة سابقة والمشروع غير ملزم بقبول اقل الاسعار أو اعطاء اكثر من مشروع للمقاول الواحد وبدون ابداء الاسباب كما ان الضمانات المشتركة لاكثر من مشروع غير مقبولة.

وعلى المهندسين الاستشاريين الراغبين في الاشراف على هذه المشاريع الحضور للتسجيل في ادارة المشروع.