يجب أن نبذل أقصى الجهود في تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم معالم اليمن الجديد

عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية

14 أكتوبر
14 OCTOBER
Email: 14october@14october.com
www.14october.com

www.14october.com

مشـــروع الاشغال العامة

إعـــلان مناقصـــــة رقم : IDA4-2/4

حصلت الجمهورية اليمنية على منحة من هيئة التنمية الدولية رقم H663-RY وذلك لتمويل المرحلة الرابعة لمشروع الاشغال العامة كثيف العمالة .. يدعو مشروع الاشغال العامة جميع المقاولين المؤهلين وممن سبق لهم العمل في هذه المجالات والراغبين لتقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة لانشاء وانجاز المشاريع الاتية وستكون طريقة الدفع بنسبة 93% بالدولار و7% بالريال تمويل محلي بسعر البنك المركزي اليمني يوم الصرف :

م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
	المحافـــظة : امانة العاصمه			
1	01-2-4794 بناء 18فصل+مرافق ملحق لمدرسة النجاح ذهبان-م/ بني الحارث (بشترط تنفيذ مشروعين مماثلين)	بني الحارث	16/12/2012	10,000
2	01-2-6718 بناء دورين اضافيين لمدرسة المنار للبنات-منطقة وادي احمد-م/ بني الحارث (بشترط تنفيذ مشروعين مماثلين)	بني الحارث	16/12/2012	8,000
	المحافـــظة : تعز			
3	03-2-7988 بناء 4فصول دور علوي لمدرسة الغزالي-م/شرعب السلام	شرعب السلام	16/12/2012	1,500
4	03-2-3337 بناء مدرسه ابتدائيه 3 فصول+ادارة ومخزن الكده عزلة البدو خدير -م/دمنة خدير	دمنة خدير	16/12/2012	4,000
5	03-6-9246 استكمال خزان سعه750م3 جبل الذروه-ابهول-اشعوب-م/الصلو	الصلو	16/12/2012	2,000
6	03-6-9382 خزان مياه سعة1000م3-منطقة الكيمه-حوريم-اشابره-م/حيفان	حيفان	16/12/2012	2,500
7	03-2-2593 بناء 8فصول دور علوي+معمل+ترميم المدرسة القديمه-الكويره-قرية الجماليه-م/الشماليتين	الشماليتين	16/12/2012	3,000
8	03-2-9845 بناء مدرسة 6فصول +ادارة ومخزن +سورالشهيد محمد احمد عيده للبنات-عارضه شريح-م/سامع	سامع	16/12/2012	3,500
9	03-2-2639 إضافة 3 فصول + إداره + مخزن لمدرسة المشجب - م/المعافر	المعافر	16/12/2012	2,500
	المحافـــظة : صنعاء			
10	04-2-0292 بناء 3ف + المرافق لمدرسة الداني قيفان م/بني مطر	بني مطر	16/12/2012	2,500
م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
11	04-2-5621 بناء مدرسة 12فصل+مرافق للبنات -بمتنه-م/ بني مطر (بشترط تنفيذ مشروعين مماثلين)	بني مطر	16/12/2012	6,000
12	04-2-6663 مدرسة 6فصول+مرافق +سور الحد بني النمري - م/الحيمة الداخلية	الحيمه الداخليه	16/12/2012	3,500
13	04-6-5027 خزان مياه -قرية بيت عجلان والعبره-عزلة الاحبوب-م/ الحيمة الداخلية	الحيمه الداخليه	16/12/2012	4,500
14	04-6-8723 خزان القرضه المغربه-عزلة الاغمور-م/مناخه	مناخه	16/12/2012	3,000
15	04-6-9523 خزان مياه اكمه الكروف-م/مناخه	مناخه	16/12/2012	4,000
	المحافـــظة : اب			
16	05-2-2494 اضافة 3 فصول +مرافق-وترميم مدرسة الشهيد الزبيري-منطقة بني مسعود-خودان-م/ يريم	يريم	17/12/2012	3,000
17	05-2-9478 اضافة 6فصول+مرافق لمدرسة الحمامي-م/اب	اب	17/12/2012	3,500
18	05-2-6009 مدرسة 6فصول+مرافق للبنات -قرية مرقح-عزلة سير-م/ بعدان	بعدان	17/12/2012	3,500
19	05-5-9508 رصف طريق دمنه الجمري-م/المشنه	المشنة	17/12/2012	4,500
	المحافـــظة : الحديده			
20	06-8-9495 مركز الاسر المنتجه-مركز المديرية-م/القناوص	القناوص	17/12/2012	4,000
21	06-2-5185 اضافة 6فصول لمدرسة علي بن ابي طالب-م/ باجل	باجل	17/12/2012	4,000
22	06-5-9207 استكمال رصف حي مستشفي الطفي(حارة الدمقه الجديده)-م/ الميناء	الميناء	17/12/2012	6,000
23	06-2-8546 مدرسة 6فصول +ادارة ومخزن ابن خلدون-عزلة المحارقه-قرية المهدلي-م/الجراحي	الجراحي	17/12/2012	3,500
24	06-2-8828 مدرسة3فصول+ادارة ومخزن الشهيد محمد الدره-الفازه-م/التحيتا	التحيتا	17/12/2012	2,500
	المحافـــظة : حضرموت			
م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
25	07-2-9424 بناء مدرسة 6فصول+مرافق +سور تقمرهو-م/حديبو	حديبو	17/12/2012	3,500
26	07-2-9491 استكمال مدرسة6فصول+مرافق الامام البخاري-شبزب-جزيرة سقطري-م/حديبو	حديبو	17/12/2012	3,000
27	07-6-9442 استكمال كريف وادي الدخان-قف العوامر	قف العوامر	17/12/2012	1,500
28	07-2-9446 هدم واعادة بناء مدرسة الواسطه 6فصول+مرافق +سور-م/تريم	تريم	17/12/2012	4,000
29	07-2-9458 هدم واعادة بناء مدرسة القاره القديمه6فصول+ادارة ومخزن-م/ غيل باوزير	غيل باوزير	17/12/2012	3,500
	المحافـــظة : حجه			
30	08-2-8368 مدرسة6فصول+مرافق النجاح بني شوس-م/كشر	كشر	17/12/2012	3,500
31	08-2-3800 مدرسة 6فصول +المرافق لعزلة بني الهواء-شمر اسفل-م/ قفل شمر	قفل شمر	17/12/2012	3,000
32	08-2-8908 اضافة 6فصول+سور لمدرسة الوحده مغربه عفار-م/كحلان عفار	كحلان عفار	17/12/2012	3,000
33	08-2-8239 اضافة 3فصول+سور امدرسة السلام بالقيله-م/مبين	مبين	17/12/2012	2,000
	المحافـــظة : ذمار			
34	09-2-6979 مدرسة3فصول+مرافق+سور بيت الغشمي-م/ضوران	ضوران انس	18/12/2012	2,500
35	09-2-6715 توسعة 6فصول+ادارة ومخزن غرفة معمل لمدرسة الزبير بن العوام-يفدر-الموسطه-م/جبل الشرق	جبل الشرق	18/12/2012	3,500
36	09-2-5026 مدرسة الخنظع-قرضان 4فصول +مرافق-م/مغرب عنس	مغرب عنس	18/12/2012	2,500
37	09-2-5501 مدرسة6فصول+مرافق لمنطقة شقيره بيت الجبري-م/مغرب عنس	مغرب عنس	18/12/2012	3,500
38	09-2-5717 بناء مدرسة6فصول+مرافق -منطقة الاريده قرضان-م/ مغرب عنس	مغرب عنس	18/12/2012	3,500
39	09-6-2122 خزان حصاد سعه1500م3 لقرية المانعه والقري التابعه لهام/ مغرب عنس	مغرب عنس	18/12/2012	3,500
م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
40	09-6-2633 خزان تجميعي لمنطقة ثيله-م/مغرب عنس	مغرب عنس	18/12/2012	3,000
41	09-2-8543 مدرسة 3فصول+مرافق+خزان حصاد الرميعه-التويتين-م/عتمه	عتمه	18/12/2012	2,500
42	09-5-7291 رصف وتحسين لطريق منطقة القدم-عزلة الاتام-م/عتمه	عتمه	18/12/2012	4,000
43	09-6-4773 خزان مياه تجميعي الشقر بني بحر-م/ عتمة	عتمه	18/12/2012	4,000
44	09-2-8677 بناء مدرسة 6فصول+مرافق بالثجه الجدله بني شعيب -م/وصاب العالي	وصاب العالي	18/12/2012	3,500
45	09-2-9029 مدرسة6فصول+مرافق وادي العين -عزلة قرضان -الصنع-م/ مديرية وصاب السافل	وصاب السافل	18/12/2012	3,500
46	09-2-9374 بناء 6فصول+مرافق +سور لمدرسة الوحده بسياج-م/المنار	المنار	18/12/2012	3,500
47	09-6-5006 خزان مياه سعه500م3في المضباع -عثبان م/ المنار	المنار	18/12/2012	1,500
	المحافـــظة : لحج			
48	10-2-6976 مدرسة الشهداء6فصول+ادارة ومخزن+سور للبنات -منطقة بر-ليعوس-م/يافع	يافع	19/12/2012	3,500
49	10-2-9510 مدرسة 6فصول+ادارة ومخزن+سور للبنات -م/ردفان	ردفان	19/12/2012	3,500
50	10-2-9623 مدرسة 12فصل+مرافق وسور بيت الفقيه-للبنات -الهجر-هذلان - م/القبيطه	القبيطه	19/12/2012	4,500
51	10-5-3142 رصف طريق خلافة-حطيب-م/الحد	الحد	19/12/2012	4,000
52	10-2-2917 مدرسة 6فصول +ادارة ومخزن+سور الجلاء السليماني-م/المفلحي	المفلحي	19/12/2012	3,500
	المحافـــظة : البيضاء			
53	11-2-7003 انشاء مدرسة 6فصول+مرافق+سور لمنطقة الظاهرة-عزلة المزيد-م/الصومعه	الصومعه	19/12/2012	3,500
54	11-2-8622 مدرسة 3فصول +مرافق+سور+حمامات+خزان حصاد عبدالله ابن قحافة-قرية المسياب-معروب الاعلي-منطقة القويم-م/الطفه	الطفه	19/12/2012	2,500
م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
55	11-2-9440 بناء 3فصول+مرافق +سور لمدرسة رفش-عصيله-م/الطفه	الطفه	19/12/2012	2,500
56	11-2-3947 9فصول +مرافق+سور+حمامات+خزان حصاد توسعة لمدرسة الشهيد ناجي حسين السوادي-عزلة ال حسن والسادة-م/السوادية	السوادية	19/12/2012	4,500
57	11-2-2322 بناء 6 فصول+مرافق+سور+حمامات+خزان حصاد لمدرسة رمضة -عزلة رمضة ال عواض -م/ ردمان	ردمان	19/12/2012	3,500
58	11-2-8978 بناء3فصول+مرافق +سور+خزان حصاد وحمامات مدرسة بعزلة البقش بحوران-م/ردمان	ردمان	19/12/2012	2,500
59	11-2-9230 اضافة 3فصول+مرافق+سور+خزان حصاد وحمامات لعزلة هجاره-م/الملاجم	الملاجم	19/12/2012	2,500
	المحافـــظة : ابين			
60	12-2-9500 مدرسة 6فصول+ادارة ومخزن+سور-رهوة السوق-م/رصد	رصد	19/12/2012	3,500
61	12-6-9487 خزان حصاد مياه الامطار لمنطقة الشيحي-م/رصد	رصد	19/12/2012	2,000
62	12-6-9488 خزان حصاد مياه الامطار لمنطقة كلسام ثعل-م/سرار	سرار	19/12/2012	2,000
63	12-6-9490 خزان حصاد مياه الامطار حمه شعب عيشه-م/سرار	سرار	19/12/2012	2,000
	المحافـــظة : شبوه			
64	13-2-9023 اضافة 6فصول لمدرسة البنات اروي-م/عتق	عتق	22/12/2012	3,000
	المحافـــظة : صعده			
65	14-2-8893 بناء 6فصول+مرافق لمدرسة الجوه-القهر-م/باقم	باقم	22/12/2012	3,500
66	14-2-7173 مدرسة6فصول+مرافق+سور+حمامات الحسن بن الهيثم بالرقده-وادي املج-م/كتاف والبقع	كتاف والبقع	22/12/2012	3,500
	المحافـــظة : المحويت			
67	15-2-7096 توسعه مدرسة اروي بكوكبان-م/شبام كوكبان	شبام كوكبان	22/12/2012	3,500
68	15-2-7051 بناء 3فصول+مرافق لمدرسة العقيره بيت طلان الاسفل-بني الغياظم/الطويله	الطويله	22/12/2012	2,500
م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
69	15-5-8824 رصف طريق السيه-محيد-عزلة الغربي الاعلي-م/المحويت (بشترط تنفيذ مشروعين مماثلين)	المحويت	22/12/2012	4,500
	المحافـــظة : مارب			
70	16-2-6442 توسعة3فصول مدرسة العرقه-م/ مارب	مارب	22/12/2012	2,000
71	16-2-9465 اضافة 3 فصول لمدرسة البنات النهضة الجبول-م/مارب	مارب	22/12/2012	2,000
	المحافـــظة : الجوف			
72	17-2-6574 بناء مدرسة 6فصول+مرافق لمدرسة الفجر الجديد-م/ برط العنان	برط العنان	22/12/2012	3,500
	المحافـــظة : المهره			
73	18-6-9443 توسعة 5كرفان ترابية بادية الغيظه-م/الغيظه	الغيظه	22/12/2012	1,500
74	18-6-9434 توسعة 6كرفان بادية قشن-م/قشن	قشن	22/12/2012	1,500
	المحافـــظة : عمران			
75	19-6-8960 خزان مياه لحصاد الامطار لقرية اسعد-مارش-م/ذيبين	ذيبين	23/12/2012	4,000
76	19-6-9454 خزان حصاد مياه الامطار هجره الاكوع-مرهبه-م/ذيبين	ذيبين	23/12/2012	4,000
77	19-2-9622 مدرسة3فصول+مرافق سمين -م/ريده	ريده	23/12/2012	3,000
78	19-2-3144 مدرسة 3فصول+ادارة ومخزن-بيت سنحاني-بني جيش الاعلي-م/ السود	السود	23/12/2012	2,500
79	19-2-3145 مدرسة3فصول+ادارة+مخزن محمد محمود الزبيري بيت رزاحي-وبيت سعد الدين-باقد جمب-م/السود	السود	23/12/2012	2,500
80	19-2-2605 بناء3فصول+مرافق مدرسة الخير بيت شاطر-م/ثلا	ثلا	23/12/2012	3,000
81	19-2-6479 مدرسة3فصول+مرافق 30نوفمبر-وادى سقام-عزلة بني عوف الاساسية -م/ المدان	المدان	23/12/2012	3,000
	المحافـــظة : الضالع			
م /	المشـــــروع	المديرية	تاريخ فتح المظاريف	التامين الابتدائي (دولار)
82	20-2-8177 مدرسة 6فصول+ادارة ومخزن لمنطقة حوف-م/الشعيب	الشعيب	23/12/2012	3,000
83	20-2-0431 3 فصول +اداره ومخزن -اكيمة حمادة م/ الازراق -الضالع	الازارق	23/12/2012	2,500
84	20-2-9197 بناء 6فصل+ ادارة ومخزن لمدرسة جبل المجد-م/الحشاء	الحشاء	23/12/2012	3,000
85	20-2-9511 مدرسة 6فصول+ادارة ومخزن+سورشهداء الوحده-حبيل النصيب-م/قعطبه	قعطبه	23/12/2012	3,000
	المحافـــظة : ريمة			
86	21-6-9413 خزان مياه سعه1000م3 الامطار قرية كرش-والعبره-م/بلاد الطعام	بلاد الطعام	23/12/2012	2,500
87	21-6-1258 خزان مياه سعه1000م3 في جبل الريم م/ مزهر	مزهر	23/12/2012	2,500

يمكن الحصول على وثائق المناقصات ابتداءا من 14/11/2012 في مشروع الاشغال العامة الكائن في في شارع المحروقات المتفرع من شارع الزبيري - امام سبأفون وذلك مقابل رسوم نقدية لا ترد قيمتها خمسة الاف ريال وعلى ان تقدم العطاءات مختومة بالشمع الاحمر باسم مدير المشروع وتسلم قبل الحادية عشر صباحاً في اليوم الموضح تاريخه امام المشروع واي ظرف يقدم بعد تلك المواعيد سيعاد لصاحبه.

وعلى المقاول تعبئة البيانات المطلوبة في مستند العقد و توقيعها و ختمها و إرفاقها ويرفق مع كل عطاء ضمان بنكي غير مشروط وبنفس الصيغة المبينة في وثائق المناقصة وبحسب ماهو موضح امام كل مشروع صالح لمدة 120 يوما اوشيك مقبول الدفع بنفس المبلغ مع صورة للبطاقة الضريبية و البطاقة التأمينية و البطاقة الزكوية سارية المفعول وكشف المشاريع التي سبق للمقاول تنفيذها ويفضل من له خبرة سابقة والمشروع غير ملزم بقبول اقل الاسعار أو اعطاء اكثر من مشروع للمقاول الواحد وبدون ابداء الاسباب كما ان الضمانات المشتركة لاكثر من مشروع غير مقبولة.

وعلى المهندسين الاستشاريين الراغبين في الاشراف على هذة المشاريع الحضور للتسجيل في ادارة المشروع.