



مشروع الأشغال العامة

إعلان مناقصة رقم: IDA4-8/4

26	07-2-2659	مدرسة 3 فصول+مرايق+مسور+شعب الذيبم/بروم ميغ	بروم ميغ	19/11/2013	3,000
<b>المحافظة - حجة</b>					
27	08-2-1087	بناء مدرسة 3 فصول+مرايق لمدرسة النظار-بخوش-م/بني قيس	بني قيس الطور	19/11/2013	3,000
28	08-2-7731	بناء 3 فصول+مرايق لمدرسة بيت عواض-عزلة قطعه الصرابي- قرية بيت عواض-م/بني العوام	بني العوام	19/11/2013	3,000
29	08-5-8334	استكمال رصف حارت السلام/مدينة حجة	مدينة حجة	19/11/2013	5,000
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )					
<b>المحافظة - ذمار</b>					
30	09-3-9011	مشروع مياه شرب بني قوس والتجاف -م/الحداء	الحداء	19/11/2013	3,000
31	09-3-9487	خزانين مشروع مياه العقم الضياله/م/الحداء	الحداء	19/11/2013	2,000
<b>المحافظة - البيضاء</b>					
32	11-8-3419	ساقية بلاك العمود-ال ابو بكر ال منصور-م/نطع	نطع	20/11/2013	6,000
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )					
33	11-2-9344	اضافة 3 فصول+مرايق لثانوية البيضاء/م/البيضاء	البيضاء	20/11/2013	3,000
34	11-2-3758	مدرسة للبنات 6 فصول+مرايق -عزلة سرخس-ال حوامن-م/ردمان	ردمان	20/11/2013	4,000
35	11-2-8487	بناء 3 فصول+مرايق مدرسة جعفر بن ابى طالب نقرية الدامع-عزلة لغوال-م/ردمان	ردمان	20/11/2013	3,000
<b>المحافظة - المحويت</b>					
36	15-6-1520	رصف طريق بيت الصياص/م/الرجم	الرجم	20/11/2013	5,000
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )					
37	15-6-1318	خزان حصاد مياه الامطار السمحري-عزلة بني مليه/م/ملحان	ملحان	20/11/2013	3,000
38	15-6-8002	خزان الجلول-عزلة بني مليه-قرية الزيلم/م/ملحان	ملحان	20/11/2013	3,500
39	15-6-2776	خزان حصاد مياه قعاد السود-قرية العوارض ومحلها-عزلة حمامم/م/طفلس	طفلس	20/11/2013	5,000
<b>المحافظة - المهرة</b>					
40	18-1-2536	ترميم وتوسيع المركز الصحي-م/قشن	قشن	20/11/2013	4,500
41	18-6-2631	توسيع 5 كرفان ترايبم/م/حات	حات	20/11/2013	1,500
<b>المحافظة - عمران</b>					
42	19-6-2907	خزان مياه الزونه السياحيين-عزلة ابن احكم/م/السوده	السوده	20/11/2013	5,000
43	19-6-1249	خزان مياه قرية بني عبد-م/عياص سريح	عياص سريح	20/11/2013	4,500
<b>المحافظة -ريمة</b>					
44	21-2-1329	اضافة 3 فصول+ترميم مدرسة المناضل احمد الضبيبي-م/الجبين	الجبين	20/11/2013	3,000
45	21-2-4002	بناء 4 فصول+ادارة ومخزن لمدرسة الشهيد الكبسي-غراب بني نفع - م/ الجعفرية	الجعفرية	20/11/2013	3,000

حصلت الجمهورية اليمنية على منحة من هيئة التنمية الدولية رقم H663-RY وذلك لتمويل المرحلة الرابعة لمشروع الأشغال العامة كثيف العمالة .. يدعو مشروع الأشغال العامة جميع المقاولين المؤهلين ومن سبق لهم العمل في هذه المجالات والراغبين لتقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة لإنشاء وانجاز المشاريع الآتية وستكون طريقة الدفع بنسبة 93% بالدولار و 7% بالريال تمويل محلي بسعر البنك المركزي اليمني يوم الصرف :

م	المشروع	المديرية	تاريخ فتح التامين الابتدائي (دولار)	المشروع	المديرية	تاريخ فتح التامين الابتدائي (دولار)
<b>المحافظة - عدن</b>						
1	02-2-1216	اضافة 6 فصول+بوقيه لمدرسة الغرابي-م/صيره	17/11/2013	صيره	02-2-1216	17/11/2013
2	02-2-9425	مدرسة 12 فصل لمدينة الصالح-الشعب-م/البريقة	17/11/2013	البريقة	02-2-9425	17/11/2013
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )						
<b>المحافظة - نجر</b>						
3	03-2-1290	اضافة 9 فصول+مرايق لمدرسة الشارق -م/جبل حبشي	17/11/2013	جبل حبشي	03-2-1290	17/11/2013
4	03-2-2640	اضافة ثلاثة فصول لمدرسة شعيب المجيرين-م/مشرع وحنان	17/11/2013	مشرع وحنان	03-2-2640	17/11/2013
5	03-2-0275	بناء مدرسة 6 فصول+مرايق -عزلة الشطيفه -م/دمنة خدير	17/11/2013	دمنة خدير	03-2-0275	17/11/2013
6	03-2-9846	توسعة 3 فصول +ادارة لمدرسة النور بالارادم-م/الدمنة خدير	17/11/2013	دمنة خدير	03-2-9846	17/11/2013
7	03-6-9246	استكمال خزان سعة 3م750 جبل الذروه-ابهل-اشعوب-م/الصلو	17/11/2013	الصلو	03-6-9246	17/11/2013
( إعادة إعلان )						
8	03-2-2615	ترميم مدرسة الشهيد عبدالرحمن الغافقي بالاصباح-م/الشمائين	17/11/2013	الشمائين	03-2-2615	17/11/2013
9	03-3-1185	خزان ارضي 200م3 لمشروع مياه قرى كرابه وماجاورها (دبع الداخل) -م/الشمائين	17/11/2013	الشمائين	03-3-1185	17/11/2013
10	03-6-8840	اعادة تاهيل كريف الحقة -جبل صبران م/ الشمائين	17/11/2013	الشمائين	03-6-8840	17/11/2013
11	05-2-1376	اضافة دور للمبني القديم لمدرسة الشهيد عبدالحق العراس-عراش-م/الريم	18/11/2013	الريم	05-2-1376	18/11/2013
12	05-5-1860	رصف بعض شوارع الريم (المرحلة الثانية)-م/الريم	18/11/2013	الريم	05-5-1860	18/11/2013
13	05-5-1878	رصف طريق الجبلين (المرحلة الثانية)-م/العدين	18/11/2013	العدين	05-5-1878	18/11/2013
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )						
14	05-5-8785	توسيع ورصف طريق المتائر-الخرف-الجزوم-مما حمر-التاليه المحرقه-نخيع-عزلة جبل بحري-م/العدين	18/11/2013	العدين	05-5-8785	18/11/2013
15	05-2-1859	اضافة 5 فصول دور علي+ترميم مدرسة السماري-م/اب	18/11/2013	اب	05-2-1859	18/11/2013
<b>المحافظة - الحديدة</b>						
16	06-2-1950	بناء 6 فصول+ادارة ومخزن لمدرسة 14 اكتوبر بنات -عزلة البوظة-السفلي-م/السفنة	18/11/2013	السفنة	06-2-1950	18/11/2013
17	06-2-6784	مدرسة اساسيه 6 فصول +ادارة ومخزن قرية الساكنة-عزلة باسات-م/زبيد	18/11/2013	زبيد	06-2-6784	18/11/2013
18	06-6-2615	خزان برج سعة 3م200 مركز المديرية-م/زبيد	18/11/2013	زبيد	06-6-2615	18/11/2013
19	06-2-2551	توسعة 12 فصل مدرسة معاذ بن جبل -م/الحالي	18/11/2013	الحالي	06-2-2551	18/11/2013
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )						
20	06-2-2562	بناء 12 فصل مدرسة اساسيه حي البيضاء-م/الحالي	18/11/2013	الحالي	06-2-2562	18/11/2013
21	06-8-9436	مركز المعالين بصريا(المكوفين)مركز المحافظة-م/الحالي	18/11/2013	الحالي	06-8-9436	18/11/2013
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )						
<b>المحافظة - حضرموت</b>						
22	07-2-2577	بناء 12 فصل+مرايق+مسور لمدرسة للبنات مستقلة منطقة عينات-م/تريم	19/11/2013	تريم	07-2-2577	19/11/2013
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )						
23	07-6-1010	خزان مياه جوي 3م300 موقع بشير-ضبعات-م/السوم	19/11/2013	السوم	07-6-1010	19/11/2013
24	07-2-6257	هدم واعادة بناء مدرسة مصعب بن عمير 12 فصل+مرايق-م/الريده وقصير	19/11/2013	الريده وقصير	07-2-6257	19/11/2013
( يشترط تنفيذ مشروعين مماثلين )						
25	07-1-9415	وحده صحية+محرقة+مسور-العيلم-م/الديس	19/11/2013	الديس	07-1-9415	19/11/2013

يمكن الحصول على وثائق المناقصات ابتداء من 09/10/2013 في مشروع الأشغال العامة الكائن في في شارع المحروقات المتفرع من شارع الزبيري - امام سباقون وذلك مقابل رسوم نقدية لا ترد قيمتها خمسة الاف ريال وعلى ان تقدم العطاءات مختومة بالشمع الاحمر باسم مدير المشروع وتسلم قبل الحادية عشر صباحاً في اليوم الموضح تاريخه امام المشروع واي ظرف يقدم بعد تلك المواعيد سيعاد لصاحبه.

وعلى المقاول تعبئة البيانات المطلوبة في مستند العقد و توقيعها و ختمها و إرفاقها ويرفق مع كل عطاء ضمان بنكي غير مشروط وبنفس الصيغة المبينة في وثائق المناقصة وبحسب ما هو موضح امام كل مشروع صالح لمدة 120 يوما اوشيك مقبول الدفع بنفس المبلغ مع صورة للبطاقة الضريبية و البطاقة التأمينية و البطاقة الزكوية سارية المفعول وكشف المشاريع التي سبق للمقاول تنفيذها ويفضل من له خبرة سابقة والمشروع غير ملزم بقبول أقل الاسعار أو اعطاء اكثر من مشروع للمقاول الواحد وبدون ابداء الاسباب كما ان الضمانات المشتركة لاكثر من مشروع غير مقبولة.

وعلى المهندسين الاستشاريين الراغبين في الاشراف على هذه المشاريع الحضور للتسجيل في ادارة المشروع.